PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 


PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA Sociedad de Estado

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 39/15
EXPEDIENTE Nº: 1396-D-2014 Alc. 101
OBJETO: AMPLIACIÓN AGUA Y CLOACA – ESCUELA PRIMARIA N° 28 – BARRIO LAS AMERICAS
PRESUPUESTO OFICIAL: $2.535.700,57
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVENTA (90) días corridos.

VALOR DEL PLIEGO: $1403,00
ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Tesorería de OSSE o Casa de Mar del Plata,

 hasta 2 días antes de la fecha de apertura.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Área Compras de OSSE, 

hasta la fecha y hora fijada para la apertura.

FECHA Y HORA DE APERTURA: 22 de SEPTIEMBRE de 2015 a las 11 : 00 hs.

LUGAR DE APERTURA: Edificio de la Administración Central de OSSE.

_______________________________________________________________________________________________

Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado

Edificio de la Administración Central: Calle French 6737 - Tel. (0223) 499 - 2900 - Mar del Plata

Área Compras: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 151

Tesorería: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 187

Gerencia de Obras: 2º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 108

Casa de Mar del Plata: Av. de Mayo 1248 (1085) Capital Federal.

Lunes a viernes  de 9 a 15 hs – TE (011) 4381-6659
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OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA -  Sociedad de Estado

I N D I C E    G E N E R A L 

· Carátula.

· Pliego de Condiciones Particulares 

· Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas 

· Formularios. 

· Anexos. 

· Memoria Técnica Descriptiva

· Especificaciones Técnicas Generales de Agua
· Especificaciones Técnicas Generales de Cloaca

· Planos, Croquis y Gráficos del Proyecto  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la presente contratación es la ejecución de la obra denominada “AMPLIACIÓN AGUA Y CLOACA – ESCUELA PRIMARIA N° 28 – BARRIO LAS AMÉRICAS”, conforme se describe en la Memoria Descriptiva, Planillas de Cotización, Planos y demás documentación integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. La obra de agua consiste en la ejecución de aproximadamente 780 metros lineales de cañerías distribuidoras de agua corriente de PVC, diámetro 63 y 110 y todos los elementos accesorios como pueden ser conexiones, válvulas de seccionamiento y empalmes a la red existente. La obra de cloaca consiste en la ejecución de aproximadamente 1310 metros de cañerías cloacales de PVC, diámetro 160mm con las respectivas bocas  de registro, cámaras de limpieza, conexiones domiciliarias  y las acometidas a la red existente previstas en los planos de proyecto. Complementariamente se incluye la rotura y posterior reparación de veredas y engranzados. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: La presente licitación será: PUBLICA
3. MODALIDAD: Sin calificación.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA – FIRMA DEL ACTA DE INICIO – FIRMA DEL CONTRATO: Dichos plazos se computarán de la siguiente manera:

· El Contrato: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación.

· El Acta de Inicio de Obra: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de firmado el contrato.

· El Plazo de Ejecución de la Obra: será de NOVENTA (90) días corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra.

En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicarán las sanciones previstas en el presente Pliego.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de cotización y de pago será: UNIDAD DE MEDIDA
6. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA - FINANCIERA: La especialidad será la siguiente: “Obras Sanitarias A” y/o “Obras Sanitarias B”. La categoría correspondiente a la especialidad solicitada por la que el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires deberá extender el certificado de capacidad técnica - financiera será el siguiente:
CAPACIDAD TECNICA: $2.535.700,57.-

CAPACIDAD FINANCIERA: $10.142.802,28.-

7. MONEDA DE PAGO: El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de OSSE, por  interdepósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores radicados en otras localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de interdepósito o bien enviar cobrador muñido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva cuenta. OSSE no enviará cheques y/u ordenes de entrega por correo. 
8. PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: Desde la aprobación del certificado mensual de obra, OSSE dispondrá de DIEZ (10) días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago del mismo.

9. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INCORPORAR EN LOS SOBRES: Además de la documentación exigida en el artículo 4.2. del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, deberá incorporarse la siguiente:

SOBRE Nº1 "Antecedentes": 

· Copia certificada de la boleta de aportes previsonales por la tarea de estudio de la propuesta.
· Informe de Deuda del Servicio Sanitario de OSSE del domicilio legal denunciado en la presente licitación en el Formulario Nº 1 de Solicitud de Admisión. En caso de existir deuda pendiente, la misma deberá estar regularizada al momento de presentación de la oferta.

10. COMPRA DEL PLIEGO: Todo interesado en el llamado, podrá adquirir en la Tesorería de OSSE o en Casa de Mar del Plata, en el horario de atención al público, hasta DOS (2) días antes de la fecha de apertura, un ejemplar completo del Legajo. El precio del Pliego es el establecido en su carátula. 

11. REDETERMINACIONES DE PRECIOS:  Será de aplicación el Decreto Nº 2113/02 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y las Resoluciones correspondientes que al respecto dicte el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y toda otra legislación vigente que lo reglamente. Todo lo cual se considera integrante del Pliego.   

11.1. Análisis de Precios y Valores de Referencia: Los análisis de precios que deben presentar los Oferentes como parte de su propuesta, deberán adecuarse al modelo del Anexo IV del Presente Pliego.  Los valores de referencia (Valor Ref) que deben incluirse en la Planilla V del Anexo IV,  serán los números de orden en que en el Anexo I VALORES DE REFERENCIA  se identifican materiales, mano de obra, transporte, equipos, etc. 

Cuando los análisis de precios a elaborar por los Oferentes deban incluir insumos no listados en el Anexo I del Presente Pliego, deberán solicitar a OSSE dentro del plazo previsto para efectuar consultas, la determinación del valor de referencia que se adoptará acompañando una propuesta que asimile el insumo a incluir a otro/s que se encuentren listados. En el mismo sentido, cuando deban incluir insumos que requieran VR compuestos que no hayan sido determinados por OSSE en el presente artículo, deberán solicitar su determinación en idéntico plazo que el mencionado precedentemente, acompañando su propuesta.

Regirán los siguientes VR compuestos:

· Para Hormigón elaborado (cualquier tipo según CIRSOC) = 

VR Hº Elab. = 0,50 (VR 31) + 0,15 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

· Para Hormigón pobre = 

VR Hº Pobre = 0,45 (VR 31) + 0,20 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

· Si los análisis de precios incluyeran aditivos para hormigón y/o para encofrados, se asimilarán a los fines de la redeterminación de precios a “Pinturas” (VR 63).

· Para mortero de densidad controlada, si el Oferente no hubiere desglosado sus componentes, regirá el siguiente VR compuesto:

 VR M.D.C. = 0,40 (VR 31) + 0,30 (VR 9) + 0,05 (VR 63) + 0,10 (VR 80) + 0,15 (VR 78)

Los Oferentes no tienen libertad para proponer V.R. o V.R.C. representativos para los insumos de obra. Únicamente podrán proponerlos cuando se trate de insumos de obra respecto de los cuales no hubieren sido previstos en la reglamentación o en el Pliego V.R. o V.R.C. representativos, pero en cualquier caso éstos requerirán previa aprobación de O.S.S.E., debiendo solicitarse la misma en el plazo indicado anteriormente. Si fueren incluidas en las ofertas V.R. o V.R.C. representativos no aprobados, prevalecerán los especificados en la reglamentación o en el Pliego. Si no hubieren sido especificados, los determinará O.S.S.E. de oficio en su oportunidad, emplazando a la Contratista a que los acepte por escrito bajo apercibimiento de considerarse desistido el pedido de redeteminación de precios. 

11.2. Solicitudes de redeterminación de precios: 

Entiéndase por “n” al mes en que el Contratista presenta la solicitud de redeterminación. Tal solicitud deberá presentarse por Nota de Pedido ante lnspección de Obras dentro de los primeros 10 días hábiles del mes “n”. 

Carecerá de todo efecto y será rechazada sin más trámite la solicitud de redeterminación de precios cuando el Contratista no acredite fehacientemente la incidencia de los nuevos precios de los insumos de obra según la metodología establecida en la reglamentación. A tal efecto el Contratista deberá utilizar los VR correspondientes al periodo “n-1”.

Si los VR no hubieren sido efectivamente publicados en las fechas previstas por la reglamentación, a los fines de reservar su derecho a una eventual redeterminación la Contratista, mediante nota de pedido, deberá requerir a OSSE que así lo certifique. El certificado que previa verificación de la circunstancia extienda la OSSE suspenderá los plazos para presentar la solicitud de redeterminación de precios hasta la publicación de los VR.

11.3. Aplicación de precios redeterminados: 

Los precios de insumos de obra redeterminados sólo se aplicarán a las obras que de acuerdo al plan de trabajo e inversiones deben ejecutarse a partir del primer día del mes “n”.

Las obras que a ese entonces no se hubieran ejecutado en el momento previsto en el aludido plan, por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 

Celebrada el acta de redeterminación de precios, y cumplidos los requisitos formales en relación a la aprobación de la redeterminación, cuando corresponda aplicar los precios redeterminados según las condiciones establecidas en este artículo, la Contratista presentará la factura correspondiente a la diferencia entre el certificado básico con los precios originalmente contratados y la redeterminación de precios. A partir de esta presentación, OSSE dispondrá de 10 días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago.

12. CARTELES DE OBRA: La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra será UNO (1),  de las siguientes dimensiones cada uno: 2,50 metros por 2,00 metros.

13. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: para esta obra NO SE EXIGIRÁ manual de operación y mantenimiento. 
14. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA: 
La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a OSSE será la siguiente:

· Planos conforme a obra original en film poliéster;

· Seis (6) copias heliográficas de cada original;

· Disquetes conteniendo los archivos de los planos conforme a obra;

· Diagramas de habilitación.

Se confeccionará el Plano Conforme a Obra en el formato apto para ser incorporado al GIS de Obras Sanitarias. El mencionado formato implica la tarea de dibujar las redes  y cargar  los datos técnicos en forma simultánea en una base de datos.

Esta digitalización se efectuará sobre la planimetría georreferenciada del sector en el cual se desarrollan las obras. 

A tales efectos, la Contratista deberá contar con:

· Autocadmap 2008. 

OSSE proveerá:

· El sector de Cartografía sobre el cual se digitalizarán las redes, en formato dwg. 

· Base de Datos Acces. 

· Módulo de Proyecto (herramienta de digitalización de redes de agua y cloaca). 

· Instructivo de instalación del módulo. 

· Guía de uso del módulo 

· Instructivo de consignas de digitalización de redes 

· Capacitación para el uso del módulo 

15. SEGUROS: Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra sin relación de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo  de Trabajo establezca como tope máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad civil) los topes serán los siguientes:

a) Hasta la Recepción Provisoria Total: $ 200.000
b) Durante el periodo de Garantía: $ 60.000 
16. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS con 57/100 ($2.535.700,57.-) con impuestos incluidos, al mes de julio de 2015.
17. AMPLIACIONES DE OBRA: Cuando existan ampliaciones de obra, OSSE reconocerá la siguiente ampliación en concepto de “Honorarios Profesionales”:

A.H.P. = H.P.M.O. Ampliada – H.P.M.O. Original

Donde:

“A.H.P.” = ampliación honorarios profesionales

“H.P.M.O. Ampliada” = honorarios profesionales mínimos de la obra ampliada;

“H.P.M.O. Original” = honorarios profesionales mínimos de la obra original contratada;

18. ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES: En relación al porcentaje mencionado en el artículo 4.2., incisos 1.7.) del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas que determina la consideración de una “obra similar” en cuanto a magnitud, será el siguiente: 10%.

19. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La presentación de la documentación se realizará en dos sobres cerrados, según lo estipulado en Art. 2.2 de las Cláusulas Generales del Pliego. 
· SOBRE N°1: “ANTECEDENTES”

· SOBRE N°2: “PROPUESTA ECONOMICA”

20. REQUISITOS QUE NO SE EXIGIRÁN: No se considerará causal de rechazo la no inclusión en el acto de apertura, de la certificación ante Escribano Público del Formulario Nº 1, “Solicitud de Admisión”, quedando sin efecto lo dispuesto en el Art. 4.2,  Inc. 1.2, del PByC para Contratación de Obra Pública.

21. MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: Será de aplicación la Ordenanza 16.158/04, modificatoria del artículo 104º de la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas del Partido de General Pueyrredon (T.O. Decreto 1138/86), el que ha quedado redactado de la siguiente manera:

"Artículo 104º: Los pliegos de bases y condiciones de las obras no podrán incluir disposiciones que signifiquen descuentos de porcentajes de los certificados, sin cargo de devolución, excepto multas y conceptos autorizados por la presente ordenanza. Cuando prevean la obligación del contratista de proveer transporte para la movilidad de la inspección de obra, ello deberá ser cotizado en ítem específico, el cual será excluido del prorrateo del costo de la obra entre sus beneficiarios y no formará parte de la base para el cálculo de honorarios profesionales."

La Contratista deberá prestar el servicio de “Movilidad para la Inspección” por un precio máximo de $ 35.280,00 ó por el menor valor que proponga consignándolo en la Planilla de Cotización (Formulario Nº 3).

El ítem “Movilidad para la Inspección” consiste en la prestación de un servicio de transporte (vehículo con chofer) para el personal de OSSE que se desempeña en el Área Inspección de Obras, pudiendo ordenar los recorridos que tal personal requiera para la prestación de sus tareas tanto relacionadas con la obra específicamente contratada por la presente y/u otras que tal dependencia tenga a su cargo. Este servicio deberá estar siempre disponible durante el horario de trabajo en la obra sin perjuicio de poder ser requerido aún en horario nocturno cuando la Inspección así lo decida. El servicio deberá estar equipado con teléfono celular activado las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año. Bajo ninguna circunstancia, la Contratista podrá suspender la cobertura o incumplir la prestación del servicio. Este servicio deberá cumplir los controles de destino que le imparta OSSE. El apartamiento de este servicio de los destinos directamente vinculados a la Inspección de la obra, dará lugar a la aplicación de multas a la Contratista, como así cualquier infracción en el cumplimiento del servicio, el cual será previamente notificado por orden de servicio a la Contratista. 
El vehículo será tipo sedán 4 puertas o rural; de no más de 10 años de antigüedad; apto para circular en cualquier tipo de terreno de las características que presente el área de la obra, como asimismo desde la misma al edificio de la Administración Central de OSSE. 

La certificación mensual de este ítem corresponderá al porcentaje de avance de la obra.

Cuando el servicio se prestara por terceros, no será necesaria la autorización por parte de OSSE de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 7.6. del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública. La adjudicataria deberá presentar la totalidad de la documentación (laboral, impositiva, de seguros, y de cumplimiento de leyes y/o normas en general) que oportunamente se le solicite relacionada a esta prestación (tanto del vehículo como de su chofer). Asimismo presentará conjuntamente con la documentación del certificado mensual de obra, lo que la Inspección y/o Compras le indiquen. Deberá mantener actualizada la documentación que tuviera vencimiento dentro del plazo de obra, presentándola oportunamente en OSSE.

22. APORTE A CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL: En forma previa a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá abonar los aportes a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en concepto de aportes de honorarios profesionales indicados en el artículo 1º de la Ley Nº 13.753.-
23. FOTOGRAFÍAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS:  Con el objeto de reflejar y documentar el estado de las calles y veredas antes del inicio de los trabajos, la Contratista deberá sacar como mínimo tres (3) fotografías por cada una de las cuadras donde se desarrollarán los mismos. Las copias serán entregadas conjuntamente con el Plano de Replanteo para ser adjuntadas al expediente de la obra. También deberá entregar dicho material en soporte magnético.

24. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED: Una vez ejecutada la red de cañerías y realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes, y previo a la puesta en servicio de la misma, deberá procederse a su limpieza general y desinfección, de acuerdo al siguiente detalle. 
1.  Limpieza General de la Cañería:  La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se efectuará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas.

El llenado de la conducción se realiza en general, por él o los puntos de conexión a la red general existente.  

Se abrirán las válvulas de desagües, ó hidrantes, ó conexiones domiciliarias del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente desde cada una de las conexiones del sector con la red general.  La presión y velocidad de circulación del agua será lo suficientemente elevada para producir el arrastre y eliminación de partículas y sedimentos existentes en la red.  

La limpieza general no podrá en modo alguno sustituir a la desinfección indicada en 2, y que deberá realizarse previamente a la puesta en servicio.

2.  Desinfección de la Red: Posterior al lavado la tubería debe ser desinfectada, antes de ser puesta en servicio. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito de sodio con un 10%  mínimo de cloro activo disponible. Se actuará por sectores.  Aislado un sector y con las descargas cerradas, se introducirá una solución de cloro en cantidad tal, que el punto más alejado al de inyección presente una cantidad de cloro residual de 25mg/l. Transcurridas 24 horas el cloro residual en dicho punto será, como mínimo, de 10mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro. Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/l.  Finalmente se hará circular agua potable por la tubería. 

Los costos de las tareas descriptas, no tendrán una certificación especial, sino que se considerarán incluidos dentro de los Ítems y precios del resto de la obra. 
25. ANTECEDENTES ECONÓMICO – FINANCIEROS DE LA EMPRESA: Para la presente licitación se considera suficiente la presentación de los  Estados contables de los TRES (3) últimos ejercicios económicos cerrados, confeccionados de acuerdo con las normas contables vigentes, con informe de Auditoria e intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la  respectiva jurisdicción. En caso que ya hayan sido presentados en el Registro de Proveedores de OSSE, se considerará cumplido este requisito, debiendo el Oferente indicar por nota tal circunstancia. El análisis de la capacidad económica y financiera se considera cumplido con el Certificado de la Capacidad Técnico Financiera. 
26. FONDO DE REPARO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, la devolución del fondo de reparo será con la recepción definitiva total de la obra.
27. APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS OFERTAS: En la presente obra se abrirán Sobres 1 y 2 en el mismo acto.
28. PAGO DE LOS CERTIFICADOS: En la presente Licitación se reemplaza lo establecido en el articulo 12.5 del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública por el siguiente texto: “De cada certificado NO se deducirá el porcentaje por gastos administrativos. Y se deducirá el 2% por proyecto e inspección de obra en lugar del 4%”.

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 


PLANOS, CROQUIS Y GRÁFICOS DEL PROYECTO

Proyecto:   Ampliación Agua y Cloaca
Escuela Primaria Nº 28 – Barrio Las Americas
Memoria  Descriptiva
Agua

El objetivo de esta obra es construir la red de agua del sector destinado a los predios del Barrio de viviendas “Las Américas”. La misma incluye el sector comprendido por las calles Hernandarias – Fernandez – Guanahani – Canesa.

Comprende la ejecución de 43 conexiones domiciliarias, la instalación de 312 metros de cañerías de Ø 110 mm de PVC clase 6 y 465 metros de cañerías de Ø 63 mm de PVC clase, 1 válvula esclusa con enchufe para PVC de 110 mm y 3 válvulas esclusa con enchufe para PVC de 63 mm y 1 empalme sobre cañería existente de Ø 200 mm de PVC.
Durante el transcurso de la obra, se velará por mantener el libre escurrimiento del agua superficial en las cunetas y se tomarán todas las medidas de seguridad que sean necesarias para una correcta ejecución de las tareas. 
La excavación se rellenara y compactará con suelo seleccionado. 
Finalizada la obra se retirará todo el material sobrante y restituirá la zona afectada a las condiciones en que se encontraba previo al inicio de los trabajos. 
Cloaca

El proyecto contempla la ejecución de la Red de Colectoras Cloacales en el sector destinado a los predios del Barrio de viviendas “Las Américas” (Hernandarias – Fernandez – Guanahani – Canesa) y el sector de la Escuela Nº 28 sito en Etchegaray y Ortiz de Zárate. Comprende la ejecución de 43 Conexiones Domiciliarias, la colocación 1310 metros de cañerías en material PVC cloacal de 160 mm de diámetro y demás accesorios de la Red Colectora Cloacal domiciliaria.

El proyecto prevé el tendido de cañerías por una vereda, otorgando conexiones del  tipo “cortas” y “largas”. 
Se construirán las correspondientes bocas de registro en los encuentros de cañerías,  arranques o ventilaciones de las mismas, cambios de diámetros, de pendientes y/ó de dirección, y cuando se requiera mantener distancias compatibles con los equipos de desobstrucción tradicionales. Las bocas de registro serán construidas en hormigón armado de acuerdo a planos tipo.
Las conexiones domiciliarias se ejecutarán en diámetros de 110 mm, con ramal y curva de 45º y cañerías hasta  0.50 metros de la línea municipal, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y  plano tipo.


