ACTA DE REUNION N° 3
LICITACION PUBLICA N° 11/21

En la ciudad de Mar del Plata, el dia 02 de agosto de 2021, se retne la Comision de
Estudio de Ofertas y Adjudicaciéon para la Licitacion Publica N° 11/21 denominada
"PLAN ARGENTINA HACE” OBRAS DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR
1y LA LAURA 2 Y 3, que tramita por Expediente 0150-0-2021, integrada por Ing.
Civil Juan Carlos SZPYRNAL, quien preside la misma, por la Gerencia de Obras; C.P.
Mariano BIANCHINI por la Contaduria y Dra. Graciela LEONE por la Gerencia de
Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo.-

Habiéndose procedido a la apertura del Sobre N° 2 de la licitacion se analizo las
ofertas presentadas para cada uno de los sectores.

El SECTOR 1 con un Presupuesto Oficial a febrero de 2021 de $ 13.958.629.41,
contiene la “Propuesta Econdmica” de los Oferentes ROCMA S.R.L., PABLO
ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. se da
lugar a analizar el contenido de cada propuesta.

Las firmas ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD
ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. han dado cumplimiento con toda la
documentacion exigida en el P.B.C. en forma correcta no habiendo observaciones que
formular.

El siguiente cuadro presenta Orden de Prelacion, confeccionado con los montos
totales de las Ofertas admisibles, con impuestos incluidos:

Cuadro Comparativo de Ofertas

Presupuesto OHCIAL  Febrero $13,958,629.41
Actualizacion Junio $16,175,503.52

Empresa Cferente Orden Monto Contado P1 P2
SCAEDAD SUD

10 . 18.20%
ARQUITECTURASRL. $16,498,841.60
CONSTRUCTORA PABLO

2 . 25.29% 6.00%
ROMERO $17,488,436.88
ROOVA 3° $19,099,625.28| 8.00%| $17,571,655.26|  25.88% 6.50%
ISTRASA 40 $17,648,550.08 26.43% 6.97%

P1: Variacion Porcentual respecto del P.O
P2: Variacién Porcentual respecto de la Oferta en ler Orden

El SECTOR 2 con un Presupuesto Oficial a febrero de 2021 de $ 13.319.215,16,
contiene la “Propuesta Econdmica” de los Oferentes ROCMA S.R.L., PABLO
ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. se da
lugar a analizar el contenido de cada propuesta.

Las firmas ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD
ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. han dado cumplimiento con toda la
documentacion exigida en el P.B.C. en forma correcta no habiendo observaciones que
formular.




El siguiente cuadro presenta Orden de Prelacion, confeccionado con los montos
totales de las Ofertas admisibles, con impuestos incluidos:

Cuadro Comparativo de Ofertas

Presupuesto CFICAL ~ Febrero $13,319,215.16
Actualizacion Junio $15,434,539.12
Empresa Cferente QOrden Monto Contado P1 P2
ROCOMA 10 $19,383,959.53| 19.01%| $15,699,068.82 12.47%
SOCIEDAD SUD
) 18.69% 5.53%
ARQUITECTURA SR 2 $16,567,092.06 G
ISTRIASA 3P $16,805,518.68| 1.10%| $16,620,657.97 19.07% 5.87%
CONSTRUCTORA PABLO
40 ) 22.42% 8.85%
ROMERO $17,088,722.74]

P1: Variacién Porcentual respecto del P.O
P2: Variacion Porcentual respecto de la Oferta en 1er Orden

El SECTOR 3 con un Presupuesto Oficial a febrero de 2021 de $ 14.943.231,45,
contiene la “Propuesta Econdmica” de los Oferentes ROCMA S.R.L., PABLO
ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. se da
lugar a analizar el contenido de cada propuesta.

Las firmas ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD
ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. han dado cumplimiento con toda la
documentacion exigida en el P.B.C. en forma correcta no habiendo observaciones que
formular.

El siguiente cuadro presenta Orden de Prelacion, confeccionado con los montos
totales de las Ofertas admisibles, con impuestos incluidos:

Cuadro Comparativo de Ofertas

Presupuesto OFICAL  Febrero $14,943,231.45
Actualizacion Junio $17,316,477.56
Empresa Cferente Orden Monto Contado | Desc. | Monto c/Desc. P1 P2
ISTRASA 10 $18,598,805.82| 6.00%| $17,482,877.47 25.25%
ROCMA 2 $21,366,459.36| 13.00%| $18,588,819.64 33.17% 6.33%
SOAEDAD SUD
Kl ) 33.50% 6.59%
RQUITECTURASRL. $18,634,558.83
CONSTRUCTORA PABLO
40 : 41884  13.28%
MERO $19,804,436.93

P1: Variacién Porcentual respecto del P.O
P2: Variacién Porcentual respecto de la Oferta en ler Orden

Asimismo, se entiende oportuno sefialar que el indice precios de la construccién ha
mostrado en los 5 meses transcurridos desde la fecha de confeccién del Presupuesto
Oficial hasta la fecha de apretura de sobre N°1, un incremento de 15.88%.

No siendo para mas, firman los integrantes al pie de la presente.---------====-===smsememeeeuen



