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PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA Sociedad de Estado

LICITACIÓN PÚBLICA Nº:25/14
EXPEDIENTE Nº: 1398-O-2014
OBJETO: RED DE AGUA Y CLOACA POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES BARRIOS PARQUE CAMET – CENTENARIO – LAS HERAS – COLINAS DE PERALTA RAMOS - LIBERTAD
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.613.479,50
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CIENTO VEINTE (120) días corridos.

VALOR DEL PLIEGO: $914,00
ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Tesorería de OSSE o Casa de Mar del Plata,

 hasta 2 días antes de la fecha de apertura.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Area Compras de OSSE, 

hasta la fecha y hora fijada para la apertura.

FECHA Y HORA DE APERTURA: 23 de Octubre de 2014 a las 11 : 00 hs.

LUGAR DE APERTURA: Edificio de la Administración Central de OSSE.

_______________________________________________________________________________________________

Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado

Edificio de la Administración Central : Calle French 6737 - Tel. (0223) 499 - 2900 - Mar del Plata

Área Compras: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 151

Tesorería: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 187

Gerencia de Obras: 2º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 108

Casa de Mar del Plata: Av. de Mayo 1248 (1085) Capital Federal.

Lunes a viernes  de 9 a 15 hs – TE (011) 4381-6659


OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA -  Sociedad de Estado

I N D I C E    G E N E R A L 

· Carátula.

· Pliego de Condiciones Particulares 

· Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas 

· Formularios. 

· Anexos. 

· Memoria Técnica Descriptiva

· Especificaciones Técnicas Generales de Agua
· Especificaciones Técnicas Generales de Cloaca
· Planos, Croquis y Gráficos del Proyecto  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la presente contratación es la ejecución de la obra denominada “RED DE AGUA Y CLOACA POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES BARRIOS PARQUE CAMET – CENTENARIO – LAS HERAS – COLINAS DE PERALTA RAMOS - LIBERTAD”, conforme se describe en la Memoria Descriptiva, Planillas de Cotización, Planos y demás documentación integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. La obra de agua consiste en la ejecución de aproximadamente 1350 metros lineales de cañerías distribuidoras de agua corriente de PVC, diámetro 50, 110 y 160mm y todos los elementos accesorios como pueden ser válvulas de seccionamiento y empalmes a la red existente. La obra de cloaca consiste en la ejecución de aproximadamente 500 metros de cañerías cloacales de PVC, diámetro 160mm y 250mm con las respectivas bocas  de registro, cámaras de limpieza, conexiones domiciliarias  y las acometidas a la red existente previstas en los planos de proyecto. Complementariamente se incluye la rotura y posterior reparación de veredas, pavimentos y engranzados. Los trabajos se desarrollarán en cinco sectores diferentes de la ciudad y será para darle servicio a los polideportivos municipales que se construirán allí, los barrios donde estarán emplazados los polideportivos son los siguientes: Parque Camet – Centenario – Las Heras – Colinas de Peralta Ramos y Libertad. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: La presente licitación será: PUBLICA
3. MODALIDAD: Sin calificación.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA – FIRMA DEL ACTA DE INICIO – FIRMA DEL CONTRATO: Dichos plazos se computarán de la siguiente manera:

· El Contrato: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación.

· El Acta de Inicio de Obra: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de firmado el contrato.

· El Plazo de Ejecución de la Obra: será de CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra.

En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicarán las sanciones previstas en el presente Pliego.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de cotización y de pago será: UNIDAD DE MEDIDA
6. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA - FINANCIERA: La especialidad será la siguiente: “Obras Sanitarias A” y/o “Obras Sanitarias B”. La categoría correspondiente a la especialidad solicitada por la que el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires deberá extender el certificado de capacidad técnica - financiera será el siguiente:
CAPACIDAD TECNICA: $1.613.479,50.-

CAPACIDAD FINANCIERA: $4.840.438,51.-

7. MONEDA DE PAGO: El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de OSSE, por  interdepósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores radicados en otras localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de interdepósito o bien enviar cobrador munido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva cuenta. OSSE no enviará cheques y/u ordenes de entrega por correo. 
8. PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: Desde la aprobación del certificado mensual de obra, OSSE dispondrá de DIEZ (10) días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago del mismo.

9. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INCORPORAR EN LOS SOBRES: Además de la documentación exigida en el artículo 4.2. del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, deberá incorporarse la siguiente:

SOBRE Nº1 "Antecedentes": 

· Certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Provincial 2370/02, correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta.

· Copia certificada de la boleta de aportes previsonales por la tarea de estudio de la propuesta.
· Informe de Deuda del Servicio Sanitario de OSSE del domicilio legal denunciado en la presente licitación en el Formulario Nº 1 de Solicitud de Admisión. En caso de existir deuda pendiente, la misma deberá estar regularizada al momento de presentación de la oferta.

10. COMPRA DEL PLIEGO: Todo interesado en el llamado, podrá adquirir en la Tesorería de OSSE o en Casa de Mar del Plata, en el horario de atención al público, hasta DOS (2) días antes de la fecha de apertura, un ejemplar completo del Legajo. El precio del Pliego es el establecico en su carátula. 

11. REDETERMINACIONES DE PRECIOS:  Será de aplicación el Decreto Nº 2508/10 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y las Resoluciones correspondientes que al respecto dicte el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y toda otra legislación vigente que lo reglamente. Todo lo cual se considera integrante del Pliego.   

11.1. Análisis de Precios y Valores de Referencia: Los análisis de precios que deben presentar los Oferentes como parte de su propuesta, deberán adecuarse al modelo del Anexo IV del Presente Pliego.  Los valores de referencia (Valor Ref) que deben incluirse en la Planilla V del Anexo IV,  serán los números de orden en que en el Anexo I VALORES DE REFERENCIA  se identifican materiales, mano de obra, transporte, equipos, etc. 

Cuando los análisis de precios a elaborar por los Oferentes deban incluir insumos no listados en el Anexo I del Presente Pliego, deberán solicitar a OSSE dentro del plazo previsto para efectuar consultas, la determinación del valor de referencia que se adoptará acompañando una propuesta que asimile el insumo a incluir a otro/s que se encuentren listados. En el mismo sentido, cuando deban incluir insumos que requieran VR compuestos que no hayan sido determinados por OSSE en el presente artículo, deberán solicitar su determinación en idéntico plazo que el mencionado precedentemente, acompañando su propuesta.

Regirán los siguientes VR compuestos:

· Para Hormigón elaborado (cualquier tipo según CIRSOC) = 

VR Hº Elab. = 0,50 (VR 31) + 0,15 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

· Para Hormigón pobre = 

VR Hº Pobre = 0,45 (VR 31) + 0,20 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

· Si los análisis de precios incluyeran aditivos para hormigón y/o para encofrados, se asimilarán a los fines de la redeterminación de precios a “Pinturas” (VR 63).

· Para mortero de densidad controlada, si el Oferente no hubiere desglosado sus componentes, regirá el siguiente VR compuesto:

 VR M.D.C. = 0,40 (VR 31) + 0,30 (VR 9) + 0,05 (VR 63) + 0,10 (VR 80) + 0,15 (VR 78)

Los Oferentes no tienen libertad para proponer V.R. o V.R.C. representativos para los insumos de obra. Únicamente podrán proponerlos cuando se trate de insumos de obra respecto de los cuales no hubieren sido previstos en la reglamentación o en el Pliego V.R. o V.R.C. representativos, pero en cualquier caso éstos requerirán previa aprobación de O.S.S.E., debiendo solicitarse la misma en el plazo indicado anteriormente. Si fueren incluídas en las ofertas V.R. o V.R.C. representativos no aprobados, prevalecerán los especificados en la reglamentación o en el Pliego. Si no hubieren sido especificados, los determinará O.S.S.E. de oficio en su oportunidad, emplazando a la Contratista a que los acepte por escrito bajo apercibimiento de considerarse desistido el pedido de redeteminación de precios. 

11.2. Solicitudes de redeterminación de precios: 
Entiéndase por “n” al mes en que el Contratista presenta la solicitud de redeterminación. Tal solicitud deberá presentarse por Nota de Pedido ante lnspección de Obras dentro de los primeros 10 días hábiles del mes “n”. 

Carecerá de todo efecto y será rechazada sin más trámite la solicitud de redeterminación de precios cuando el Contratista no acredite fehacientemente la incidencia de los nuevos precios de los insumos de obra según la metodología establecida en la reglamentación. A tal efecto el Contratista deberá utilizar los VR correspondientes al periodo “n-1”.

Si los VR no hubieren sido efectivamente publicados en las fechas previstas por la reglamentación, a los fines de reservar su derecho a una eventual redeterminación la Contratista, mediante nota de pedido, deberá requerir a OSSE que así lo certifique. El certificado que previa verificación de la circunstancia extienda la OSSE suspenderá los plazos para presentar la solicitud de redeterminación de precios hasta la publicación de los VR.

11.3. Aplicación de precios redeterminados: 

Los precios de insumos de obra redeterminados sólo se aplicarán a las obras que de acuerdo al plan de trabajo e inversiones deben ejecutarse a partir del primer día del mes “n”.

Las obras que a ese entonces no se hubieran ejecutado en el momento previsto en el aludido plan, por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 

Celebrada el acta de redeterminación de precios, y cumplidos los requisitos formales en relación a la aprobación de la redeterminación, cuando corresponda aplicar los precios redeterminados según las condiciones establecidas en este artículo, la Contratista presentará la factura correspondiente a la diferencia entre el certificado básico con los precios originalmente contratados y la redeterminación de precios. A partir de esta presentación, OSSE dispondrá de 10 días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago.

12. CARTELES DE OBRA: La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra será CINCO (5),  de las siguientes dimensiones cada uno: 2,50 metros por 2,00 metros.

13. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: para esta obra NO SE EXIGIRÁ manual de operación y mantenimiento. 
14. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA: 
La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a OSSE será la siguiente:

· Planos conforme a obra original en film poliéster;

· Seis (6) copias heliográficas de cada original;

· Disquetes conteniendo los archivos de los planos conforme a obra;

· Diagramas de habilitación.

Se confeccionará el Plano Conforme a Obra en el formato apto para ser incorporado al GIS de Obras Sanitarias. El mencionado formato implica la tarea de dibujar las redes  y cargar  los datos técnicos en forma simultánea en una base de datos.

Esta digitalización se efectuará sobre la planimetría georreferenciada del sector en el cual se desarrollan las obras. 

A tales efectos, la Contratista deberá contar con:

· Autocadmap 2008. 

OSSE proveerá:

· El sector de Cartografía sobre el cual se digitalizarán las redes, en formato dwg. 

· Base de Datos Acces. 

· Módulo de Proyecto (herramienta de digitalización de redes de agua y cloaca). 

· Instructivo de instalación del módulo. 

· Guía de uso del módulo 

· Instructivo de consignas de digitalización de redes 

· Capacitación para el uso del módulo 

15. SEGUROS: Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra sin relación de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo  de Trabajo establezca como tope máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad civil) los topes serán los siguientes:

a) Hasta la Recepción Provisoria Total: $ 200.000
b) Durante el periodo de Garantía: $ 60.000 
16. PRESUPUESTO OFICIAL:  El presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE con 50/100 ($1.613.479,50.-) con impuestos incluidos, al mes de julio de 2014
17. AMPLIACIONES DE OBRA: Cuando existan ampliaciones de obra, OSSE reconocerá la siguiente ampliación en concepto de “Honorarios Profesionales”:

A.H.P. = H.P.M.O. Ampliada – H.P.M.O. Original

Donde:

“A.H.P.” = ampliación honorarios profesionales

“H.P.M.O. Ampliada” = honorarios profesionales mínimos de la obra ampliada;

“H.P.M.O. Original” = honorarios profesionales mínimos de la obra original contratada;

18. ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES: En relación al porcentaje mencionado en el artículo 4.2., incisos 1.7.) del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas que determina la consideración de una “obra similar” en cuanto a magnitud, será el siguiente: 10%.

19. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La presentación de la documentación se realizará en dos sobres cerrados, según lo estipulado en Art. 2.2 de las Cláusulas Generales del Pliego. 
· SOBRE N°1: “ANTECEDENTES”

· SOBRE N°2: “PROPUESTA ECONOMICA”

20. MODIFICACIÓN P.B.C. PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: En el Artículo 4.2 “Documentación que integra la oferta”, inciso 1.2 “Formulario 1” del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obras Públicas, quedará sin efecto la expresión: “Será causal de rechazo la no inclusión de este documento en el acto de apertura”.
21. MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: Será de aplicación la Ordenanza 16.158/04, modificatoria del artículo 104º de la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas del Partido de General Pueyrredon (T.O. Decreto 1138/86), el que ha quedado redactado de la siguiente manera:

"Artículo 104º: Los pliegos de bases y condiciones de las obras no podrán incluir disposiciones que signifiquen descuentos de porcentajes de los certificados, sin cargo de devolución, excepto multas y conceptos autorizados por la presente ordenanza. Cuando prevean la obligación del contratista de proveer transporte para la movilidad de la inspección de obra, ello deberá ser cotizado en ítem específico, el cual será excluido del prorrateo del costo de la obra entre sus beneficiarios y no formará parte de la base para el cálculo de honorarios profesionales."

La Contratista deberá prestar el servicio de “Movilidad para la Inspección” por un precio máximo de $ 31.360,00 ó por el menor valor que proponga consignándolo en la Planilla de Cotización (Formulario Nº 3).

El ítem “Movilidad para la Inspección” consiste en la prestación de un servicio de transporte (vehículo con chofer) para el personal de OSSE que se desempeña en el Área Inspección de Obras, pudiendo ordenar los recorridos que tal personal requiera para la prestación de sus tareas tanto relacionadas con la obra específicamente contratada por la presente y/u otras que tal dependencia tenga a su cargo. Este servicio deberá estar siempre disponible durante el horario de trabajo en la obra sin perjuicio de poder ser requerido aún en horario nocturno cuando la Inspección así lo decida. El servicio deberá estar equipado con teléfono celular activado las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año. Bajo ninguna circunstancia, la Contratista podrá suspender la cobertura o incumplir la prestación del servicio. Este servicio deberá cumplir los controles de destino que le imparta OSSE. El apartamiento de este servicio de los destinos directamente vinculados a la Inspección de la obra, dará lugar a la aplicación de multas a la Contratista, como así cualquier infracción en el cumplimiento del servicio, el cual será previamente notificado por orden de servicio a la Contratista. 
El vehículo será tipo sedán 4 puertas o rural; de no más de 10 años de antigüedad; apto para circular en cualquier tipo de terreno de las características que presente el área de la obra, como asimismo desde la misma al edificio de la Administración Central de OSSE. 

La certificación mensual de este ítem corresponderá al porcentaje de avance de la obra.

Cuando el servicio se prestara por terceros, no será necesaria la autorización por parte de OSSE de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 7.6. del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública. La adjudicataria deberá presentar la totalidad de la documentación (laboral, impositiva, de seguros, y de cumplimiento de leyes y/o normas en general) que oportunamente se le solicite relacionada a esta prestación (tanto del vehículo como de su chofer). Asimismo presentará conjuntamente con la documentación del certificado mensual de obra, lo que la Inspección y/o Compras le indiquen. Deberá mantener actualizada la documentación que tuviera vencimiento dentro del plazo de obra, presentándola oportunamente en OSSE.

22. APORTE A CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL: En forma previa a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá abonar los aportes a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en concepto de aportes de honorarios profesionales indicados en el artículo 1º de la Ley Nº 13.753.-
23. FOTOGRAFÍAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS:  Con el objeto de reflejar y documentar el estado de las calles y veredas antes del inicio de los trabajos, la Contratista deberá sacar como mínimo tres (3) fotografías por cada una de las cuadras donde se desarrollarán los mismos. Las copias serán entregadas conjuntamente con el Plano de Replanteo para ser adjuntadas al expediente de la obra. También deberá entregar dicho material en soporte magnético.

24. CEPOS: La Contratista deberá colocar en las conexiones cepos de seguridad, que serán entregados por OSSE. La tarea de colocación de estos cepos se considerará incluida dentro del precio de la conexión, no reconociéndose adicional alguno.

25. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED: Una vez ejecutada la red de cañerías y realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes, y previo a la puesta en servicio de la misma, deberá procederse a su limpieza general y desinfección, de acuerdo al siguiente detalle. 
1.  Limpieza General de la Cañería:  La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se efectuará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas.

El llenado de la conducción se realiza en general, por él o los puntos de conexión a la red general existente.  

Se abrirán las válvulas de desagües, ó hidrantes, ó conexiones domiciliarias del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente desde cada una de las conexiones del sector con la red general.  La presión y velocidad de circulación del agua será lo suficientemente elevada para producir el arrastre y eliminación de partículas y sedimentos existentes en la red.  

La limpieza general no podrá en modo alguno sustituir a la desinfección indicada en 2, y que deberá realizarse previamente a la puesta en servicio.

2.  Desinfección de la Red:  Posterior al lavado la tubería debe ser desinfectada, antes de ser puesta en servicio. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito de sodio con un 10%  mínimo de cloro activo disponible. Se actuará por sectores.  Aislado un sector y con las descargas cerradas, se introducirá una solución de cloro en cantidad tal, que el punto más alejado al de inyección presente una cantidad de cloro residual de 25mg/l. Transcurridas 24 horas el cloro residual en dicho punto será, como mínimo, de 10mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro.Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/l.  Finalmente se hará circular agua potable por la tubería. 

Los costos de las tareas descriptas, no tendrán una certificación especial, sino que se considerarán incluídos dentro de los Ítems y precios del resto de la obra. 
26. ANTECEDENTES ECONÓMICO – FINANCIEROS DE LA EMPRESA: Para la presente licitación se considera suficiente la presentación de los  Estados contables de los TRES (3) últimos ejercicios económicos cerrados, confeccionados de acuerdo con las normas contables vigentes, con informe de Auditoria e intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la  respectiva jurisdicción. En caso que ya hayan sido presentados en el Registro de Proveedores de OSSE, se considerará cumplido este requisito, debiendo el Oferente indicar por nota tal circunstancia. El análisis de la capacidad económica y financiera se considera cumplido con el Certificado de la Capacidad Técnico Financiera. 
27. ALTERNATIVAS: La oferente deberá considerar en su Oferta Básica para el ítem 14 Reparación de Pavimentos, que las tareas sean efectuadas directamente por el EMVIAL, es decir conforme a la Disposición Nº 001/12 de su Presidencia. La oferente podrá presentar una Oferta Alternativa considerando que la reparación de pavimentos sea realizada por la propia contratista, sujeta a previa autorización del EMVIAL, no admitiéndose modificaciones en los demás ítems de la oferta.

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 


PLANOS, CROQUIS Y GRÁFICOS DEL PROYECTO

Memoria Descriptiva

Polideportivos Municipales 
Redes Distribuidoras de Agua Corriente

Los trabajos a realizar por la Empresa Contratista, consisten en la instalación de cañerías distribuidoras de agua, empalmes, válvulas y órganos accesorios en cada una de los natatorios municipales que está construyendo el municipio de General Pueyrredón en los Barrios Libertad, Las Heras, Centenario, Parque Camet y Colinas de Peralta Ramos.
Todos los  tramos y sectores donde se desarrollarán tareas se observan en los planos de proyecto del presente P.B.C.

Las cantidades estimadas a colocar son. 

	CAÑERÍAS

	Diámetro
	Long. metros

	110 
	882

	160
	415

	50
	60

	VÁLVULAS

	Diámetro
	Cantidad

	110 
	6

	160
	1

	50
	3

	EMPALMES

	Diámetro
	Cantidad

	110 x 110
	1

	250 x 110
	1

	300 x 110
	1

	110 x 50
	1


Las cantidades de ítems a ejecutar que se indican pueden sufrir variaciones en más ó en menos atento a la particularidad de la obra de referencia, donde se trata de 5 ampliaciones de red existente, a edificaciones que se encuentran en estado de ejecución y no se tiene aún la suficiente precisión acerca de los puntos de ingreso del agua al predio. 
El mismo grado de incertidumbre puede manifestarse con los materiales existentes y en la descripción de los empalmes a ejecutar. 
Las cañerías se instalarán por vereda respetando las tapadas mínimas indicadas en el P.B.C. al igual que para los cruces de calles y avenidas. 
Natatorio Municipal Barrio Libertad

Expte. 1165–C-2014
Deberá construirse una ampliación de aproximadamente 50 metros de cañería de pvc en Ø 110 mm. desde la esquina de Ituzaingo y Costa hasta el ingreso a la sala de máquinas del natatorio. Ver plano de proyecto.
 Natatorio Municipal Barrio Las Heras

Expte. 1164–C-2014

Deberá construirse una ampliación de aproximadamente 50 metros de cañería de pvc, clase 6, Ø 110 mm. (cruce de la avenida F. de La Plaza incluído), desde la esquina de las calles Inda y Fortunato de la Plaza, hasta el ingreso a la sala de máquinas del natatorio. Ver plano de proyecto.
Natatorio Municipal Barrio Centenario

Expte. 1163–C-2014

Deberá construirse una ampliación de la red en Ø 110 mm. desde la esquina de las calles Alvarado y Tierra del Fuego, hasta el ingreso a la sala de máquinas del natatorio. Serán aproximadamente 170 metros de cañería más la derivación en Ø 110 mm. Todo en pvc clase 6, junta elástica. Ver plano de proyecto.

Natatorio Municipal Parque Camet

Expte. 1162-C-2014

Impulsión: La ampliación a construir será desde la esquina de las calles Godoy Cruz y Gandhi, hasta el ingreso a la sala de máquinas del natatorio, en la esquina de las calles Lambersianas y Gandhi. 

Serán aproximadamente unos 415 metros de cañería de pvc Ø 160 mm., más unos 585 mts. en Ø 110 m. todo en pvc clase 6 junta elástica. Ver plano de proyecto.
Natatorio Municipal Colinas de Peralta Ramos

Expte. 1161-C-2014

Se construirá una extensión de red de 40 metros de longitud, diámetro 50 mm. de pvc clase 6, ó hasta el ingreso a la sala de máquinas del natatorio y con válvula de cierre en el interior. Ver plano de proyecto.
Memoria Descriptiva

Polideportivos Municipales 
Redes Cloacales

Los trabajos a realizar por la Empresa Contratista, consisten en la instalación de cañerías colectoras cloacales, bocas de registro, acometidas y conexiones en cada uno de los natatorios municipales que está construyendo el municipio de General Pueyrredón en los Barrios Libertad, Las Heras, Centenario, Parque Camet y Colinas de Peralta Ramos.

Todos los  tramos y sectores donde se desarrollarán tareas se observan en los planos de proyecto del presente P.B.C.

Las cantidades de ítems a ejecutar que se indican pueden sufrir variaciones en más ó en menos atento a la particularidad de la obra de referencia, donde se trata de 5 ampliaciones de red existente, a edificaciones que se encuentran en estado de ejecución y no se tiene aún la suficiente precisión acerca de la ubicación de la salida de los desagües cloacales. 
Las cañerías se instalarán por vereda respetando las tapadas mínimas indicadas en el P.B.C. al igual que para los cruces de calles y avenidas. 
Natatorio Municipal Barrio Libertad

Expte. 1165–C-2014

Deberá construirse una ampliación de la red, de100 metros en cañería Ø 160 mm. y 115 metros de cañería de Ø 250 mm. más las bocas de registro que surjan del replanteo de la obra. Se adjunta el plano de proyecto.

Natatorio Municipal Barrio Las Heras

Expte. 1164–C-2014

Deberá construirse una ampliación de la red, desde la esquina de calles Inda y Fortunato de la Plaza hasta la salida de los desagües del natatorio. Serán aproximadamente 50 metros de cañería de pvc, en Ø 160 mm. con el cruce de la avenida F. de La Plaza incluído. Se adjunta el plano de proyecto.

Natatorio Municipal Barrio Centenario

Expte. 1163–C-2014
Deberá construirse una ampliación de la red desde la salida de los desagües del natatorio hasta la boca de registro existente en la vereda, en cercanías de la sala municipal de salud. 

Serán aproximadamente 50 metros de cañería de pvc, en Ø 160 mm. Se adjunta el plano de proyecto.

Natatorio Municipal Parque Camet

Expte. 1162-C-2014
Deberá construirse una ampliación de la red, desde la esquina de calles Lambersianas y Gandhi o desde donde prevean la salida de los desagües cloacales del natatorio y complejo hasta la boca de registro existente en Gandhi y La Aurora. Serán aproximadamente 155 metros de cañería de pvc, cloacal en Ø 160 mm. y dos bocas de registro. Se adjunta el plano de proyecto.
Natatorio Municipal Colinas de Peralta Ramos

Expte. 1161-C-2014
Deberá construirse una ampliación de la red, desde la esquina de calles Einstein y Rosales hasta la salida de los desagües cloacales del natatorio.

Serán aproximadamente 20 metros de cañería de pvc, cloacal en Ø 160 mm., una boca de registro y cámara de inspección al finalizar. Se adjunta el plano de proyecto.

